

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к Порядку предоставления субсидий на реализацию социально значимых проектов, разработанных социально ориентированными некоммерческими организациями, осуществляющими свою деятельность на территории муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район»

ЗАЯВКА

на участие в конкурсе социально значимых проектов, разработанных социально ориентированными некоммерческими организациями, осуществляющими свою деятельность на территории муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район»

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ И ЗАЯВИТЕЛЕ	
Полное наименование заявителя	Иркутская областная общественная организация ветеранов разведки и подразделений специального назначения <i>(в строгом соответствии с уставом)</i>
Приоритетное направление	развитие спорта и пропаганда здорового образа жизни <i>(согласно п. 2.1 Порядка предоставления субсидий на реализацию социально значимых проектов, разработанных социально ориентированными некоммерческими организациями, осуществляющими свою деятельность на территории муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район»)</i>
Наименование проекта	«Скала»
Краткое описание проекта <i>(может быть использовано организаторами конкурса в открытом доступе)</i>	Создание и открытие на территории Нижнеудинского района скалодрома. В мае 2022 будут закуплены расходные материалы, изготовлен проект. С июня по август 2022 будет произведен монтаж, параллельно будет производиться подготовка инструкторского состава, подбор кандидатов для посещения объекта. В конце августа будет проведено торжественное открытие. С сентября 2022 планируется начать проведение еженедельных тренировок. <i>(не более 5 предложений)</i>
Сроки реализации проекта	6 месяцев С 1 мая 2022 г. по 30 октября 2022 г. <i>(указать продолжительность, сроки начала и окончания реализации проекта)</i>
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ	
Юридический адрес	664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Литвинова, 16 офис 307
Почтовый адрес	664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Литвинова, 16

	офис 307
Телефон/факс	8-908-77-99-99-6
Адрес электронной почты	baikalsf@mail.ru
Веб-сайт, присутствие в социальных сетях	http://baikalsf.ru/o-nas.html
Наименование должности руководителя организации	Председатель Иркутской областной общественной организации ветеранов разведки и подразделений специального назначения

(в соответствии с уставом)

Фамилия, имя, отчество руководителя организации	Матвеев Павел Анатольевич
Дата рождения руководителя организации	31 июля 1978 г.
Мобильный телефон руководителя организации	8-908-77-99-99-6
Фамилия, имя, отчество руководителя проекта	Жиронкин Дмитрий Юрьевич
Дата рождения руководителя проекта	26.12.1984 г.
Мобильный телефон руководителя проекта	8-901-668-13-11

Запрашиваемый размер субсидии <i>(в рублях)</i>	300000
---	--------

Предполагаемая сумма софинансирования, включая собственные средства некоммерческой организации <i>(в рублях)</i>	936500
--	--------

Бюджет проекта <i>(в рублях)</i>	1236500
----------------------------------	---------

К заявке прилагаются	<ol style="list-style-type: none"> 1. Информация о заявителе (Приложение №1 к заявке); 2. Описание проекта (Приложение №2 к заявке); 3. Смета и бюджет проекта (Приложение № 3 к заявке); 4. Копия документа, подтверждающих полномочия руководителя или уполномоченного лица общественной организации; 5. Согласие на обработку персональных данных руководителя проекта и лиц, чьи персональные данные фигурируют в заявке (Приложение №4 к заявке); 6. Копии учредительных документов в последней редакции со всеми внесенными изменениями; 7. Документы, указанные в п.п. 2.5.8. – 2.5.10. Порядка предоставления субсидий на реализацию социально значимых проектов, разработанных социально ориентированными некоммерческими организациями, осуществляющими свою деятельность на территории муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район».
----------------------	--

Настоящей заявкой даю согласие на осуществление муниципальным казенным учреждением «Районный центр народного творчества и досуга» и

уполномоченными органами проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.

Настоящей заявкой обязуюсь:

- не приобретать за счет средств субсидий иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий);
- включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидий (далее – Соглашение), согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по Соглашению, на осуществление уполномоченными органами проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий;
- достигнуть значения результатов предоставления субсидий, установленные Соглашением.

Настоящей заявкой подтверждаю достоверность информации (в том числе документов), представленной для участия в конкурсном отборе.

С условиями конкурса и предоставления субсидий ознакомлен(а) и согласен(на).

Ирина Владимировна Кривоносова

(наименование должности
руководителя)

Ирина Владимировна Кривоносова
(подпись)

Журиченко Д.А.

(фамилия, инициалы)

«15» 02 2012 г.



Приложение №1 к Заявке на участие
в конкурсе социально значимых проектов

1. Информация о заявителе

Полное наименование организации	Иркутская областная общественная организация ветеранов разведки и подразделений специального назначения <i>(в строгом соответствии с уставом)</i>
Сокращенное наименование организации	ИООО ВРиПСН <i>(в строгом соответствии с уставом)</i>
Организационно-правовая форма	Общественная организация
Дата регистрации	08.04.2008
ОГРН	1083800000790
Код(ы) по ОКВЭД	94.99 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки
ИНН	3808176498
ОКТМО	25701000001
Численность добровольцев организации	<i>Более 1500 человек</i>
Основные цели деятельности организации <i>(в соответствии с уставом)</i>	Защита прав и законных интересов ветеранов и сотрудников разведки и подразделений специального назначения Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации (далее МВД, ФСБ, МО) на территории, повышение уровня их социальной защищенности, создание условий для их активной трудовой и общественной деятельности.
Основные целевые группы организации	<ul style="list-style-type: none"> - ветераны - дети и подростки - женщины - многодетные семьи - люди с ограниченными возможностями здоровья - молодежь и студенты - пенсионеры - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию
Основные виды деятельности организации <i>(в соответствии с уставом)</i>	- содействие в оказании социальной помощи, направленной на улучшение материальных, жилищно-бытовых условий жизни ветеранов и сотрудников

	<p>разведки и подразделений специального назначения МВД, ФСБ, МО, членов их семей, семей погибших, умерших, получивших ранения, контузии, увечья или заболевания ветеранов и участников специальных операции;</p> <ul style="list-style-type: none"> - проведение спортивных мероприятий по тематике организации; - сохранение и укрепление ветеранского потенциала; - издательская деятельность в соответствии с тематикой организации; - восстановление утраченных в обществе духовно-нравственных, культурных ценностей и связей, создание в обществе атмосферы мира и согласия; - разработка и реализация программ военно-патриотического воспитания молодежи; - изучение опыта и оказание помощи в социальной адаптации ветеранов и сотрудников разведки и подразделений специального назначения МВД, ФСБ, МО; - участие в разработке государственных и негосударственных программ социальной защиты; - защита и представительство ветеранов и сотрудников разведки и подразделений специального назначения МВД, ФСБ, МО в различных государственных органах, общественных и иных организациях; - содействие в оказании помощи в трудоустройстве ветеранам и сотрудникам разведки и подразделений специального назначения МВД, ФСБ, МО.
<p>География деятельности организации <i>(в течение последних пяти лет)</i></p>	<p>Отделения Организации: Ангарск, Тулун, Свирск, Слодянка, Черемхово, Казачинско-Ленский район, Чунский район, Байкальск, Шелехово, Усть-Илимск, п. Марково, д. Ширяево, Иркутский район. В Нижнеудинском районе филиал организации открыт с 2014 года, деятельность организации охватывает город Нижнеудинск, Нижнеудинский район, занятия по программе подготовки «Юный спецназовец» проходят в школе №10 г. Нижнеудинска, в школе-интернат №5 г. Нижнеудинска в которой обучаются дети с Нижнеудинского района, также занятия проводятся в КДЦ р.п. Шумский.</p>

Информация о расчетном счете общественной организации (для перечисления субсидии в случае признания победителем)

Наименование банка	Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» г. Москва
Номер расчетного счета	40703810212010937935
БИК	044525360
Номер корреспондентского счета	30101810445250000360

Доходы общественной организации последний финансовый год	100 %					
	Членские взносы, %	Субсидии из федерального, областного и местного бюджетов, %	Средства из местного бюджета, %	Трансферты от других общественных организаций, %	Средства спонсоров, %	Иное, %
	50	20	0	0	30	0

Основные проекты (программы, мероприятия), реализованные за последние 3 года
(не более 12)

№	Период выполнения	Название проекта	Бюджет проекта	Источники финансирования	Основные результаты
1	2007 - 2021	Воин Сибири	Более 1 500 т. р.	ИООО ВРиПСН, Управление по молодежной политике г. Иркутска (предоставление сувенирной продукции, грамоты), Министерство по молодежной политике Иркутской области (до 60% - безвозмездное предоставление оборудования, снаряжения), спонсорские средства (45% - материалы и обслуживание), личные средства участников (около 55%)	Проект реализуется ежегодно с 2007 года. Участники (молодежь в возрасте от 10 до 21 года) мероприятия получают навыки и умения по рукопашному бою, выживанию, военно-прикладным видам спорта. Приняло участие более 1000 детей. 1. Овладение первичными теоретическими и практическими знаниями военного дела. 2. Укрепление здоровья детей и подростков. 3. Улучшение физических и спортивных результатов, приобретение и закрепление навыков ЗОЖ. 4. Уменьшение количества правонарушений среди подростков. 5. Повышение морального, физического и психического уровня молодежи. 6. Формирование ответственности за свои поступки и готовности стать полезными для общества. 7. Формирование у подростков психологической и физической готовности к преодолению трудностей. 8. Изменение ценностного отношения детей и молодежи к наркотикам, формирование личной ответственности за свое поведение, обуславливающее снижение спроса на наркотические вещества в детско-молодежной среде.
2	2016- 2021	Молодежное движение «Юный спецназовец»	Более 4000 т. р.	ИООО ВРиПСН, спонсорские средства (45%), личные средства участников (55%)	Проведено более 100 учебных занятий по проекту на базе 25 отделений. Проведено 25 походов длительностью 1-2 дня с бойцами. Проведено награждение участников знаками отличия. Проведен областной сбор бойцов с дачей торжественной клятвы. Организация приняла участие в гражданскопатриотическом форуме с презентацией проекта. Проведен

					<p>методический 3- дневный семинар для инструкторов и тренеров программы, с привлечением Байкальской школы альпинизма 25 тренеров обучились по программам повышения квалификации. Обновлено снаряжение и оборудование. В Нижнеудинске частично восстановлено снаряжение, утраченное в результате паводков 2019 года. Построен верёвочный городок для тренировок по альп.подготовке. Проведена ежегодная альпиниада спецназа (3-дневное восхождение на пик Черского). Проведены занятия по профилактике экстремизма, записан видеокурс для участников проекта по профилактике экстремизма. Проведены встречи с лидерами-мужчинами в 3 отрядах.</p>
3	2009-2017	Журнал «Байкальский спецназ»	200т.р.	ИООО ВРиПСН, спонсорские средства (45%), личные средства участников (55%)	<p>В журнале освещались проблемы и жизнь бойцов на западной части России. Каждый выпуск журнала «Байкальский СПЕЦНАЗ», отправлялся ветеранам и действующим сотрудникам спецподразделений России. За период реализации проекта общий тираж составил более 20 000 экземпляров.</p>
3	2016 - 2021	Фестиваль «Солдатской песни»	Более 350 т.р.	ИООО ВРиПСН, спонсорские средства (25%), личные средства участников (75%)	<p>Число участников фестиваля выросло до 80 человек и зрителей до 1000 человек Увеличения числа желающих участвовать творческих и спортивных коллективов выросло от 5 до 35.</p>
4	2005 - 2021	Альпиниада спецназа -	Более 550 т.р.	ИООО ВРиПСН, спонсорские средства (25%), личные средства участников (75%)	<p>Ежегодное восхождение на пик Черского (2090 м.н.у.м.), возложение гирлянды к мемориалу памяти сотрудников спецподразделений России, погибших при исполнении воинского долга. В восхождении принимает участие 120 человек</p>

				ежегодно из различных регионов России - действующие сотрудники силовых ведомств, ветераны силовых ведомств, дети сотрудников. Каждое лето, в составе сводного отряда представителей спецподразделений России и ветеранских организаций, участники совершают восхождение на пик Черского (2090 м) для возложения гирлянды и отдания воинских почестей сотрудникам спецподразделений, погибших при исполнении воинского долга. В 2019 году количество участников восхождения «Альпиниады Спецназа» составило 102 человека.
--	--	--	--	--

Черкушова Светлана Александровна
(наименование должности
руководителя некоммерческой
организации)

С.А. Черкушова
(подпись)

Жуковская Р.Ю.
(фамилия, инициалы)

№ 02 20*22* г.



2. Описание проекта

Наименование проекта

«Скала»

Цель проекта	Создание площадки для занятий альпинизмом Развитие системы патриотического воспитания детей и подростков в Нижнеудинском районе через внедрение в действующую программу военно-патриотического воспитания "Юный спецназовец" новых методик и направлений подготовки.	
Задачи проекта	1.	Изготовить и оборудовать скалодром. Скалодром — искусственное сооружение, имитирующее рельеф скалы (тренажёр для скалолазания).
	2.	Реализовать программу альпинистской подготовки.
	3.	Подготовка программы "Юный спецназовец" к реализации: включение в программу новых дисциплин, тем, форм работы
	4.	Проведение тренировочных мероприятий и показательных мероприятий

Обоснование социальной значимости проекта (конкретные социальные проблемы, на решение которых направлен проект; не более 1 страницы)

На территории Нижнеудинского района действуют секции спортивной направленности, которые ограничиваются рамками своих спортивных программ и не охватывают всю молодежь. Поэтому мы считаем, что открытие нового направления занятий – альпинистской подготовки, которая будет реализовываться круглый год, позволит привлечь не задействованную ранее в занятиях спортом молодежь, а также усилить одно из направлений проекта «Юный спецназовец» реализуемого на территории Нижнеудинского района с 2017 года. Одним из направлений подготовки которого является горно-высотная подготовка, которая развивает силу, координацию, баланс, гибкость, скорость и помогает преодолеть страх высоты. На занятиях ребята учатся техническим приемам, страховке, работе с партнером, изучают снаряжение и узлы. Скалолазание развивает все группы мышц, способствует увеличению выносливости всего организма и повышению иммунитета. При занятии на скалодроме отлично развивается логическое мышление, ведь необходимо всегда правильно выбирать путь и стратегию подъема. Занятия дают возможность постоянно держаться в отличной физической форме, формируют характер, делают ребенка целеустремленным, упорным, настойчивым и морально стойким.

На сегодняшний день занятия по горно-высотной подготовке проводятся только в теплое время года и ограничены погодными условиями. Создание закрытого скалодрома позволит проводить занятия чаще и качественнее. Несмотря на то, что продолжительность проекта 6 месяцев, эффект от него будет длительным - материальная база, закупленная в рамках проекта, будет использоваться ближайшие 5 лет.

Также важно отметить, что проект включает в себя решение еще двух уровней проблемы: работу с детьми в трудной жизненной ситуации, сейчас в группах подготовки организации занимается 12 таких детей, а при поддержке количество детей будет увеличено вдвое за счет

организации для них специализированного спортивного досуга, которого сейчас в Нижнеудинском районе очень мало, а также проблему не качественной допризывной подготовки к службе в армии. По официальным данным, в 2018 году более 11 тыс. россиян привлекли к ответственности за уклонение от призыва в армию. В советские времена начальная военная подготовка вводилась с девятого класса, обучению подлежали юноши и девушки допризывного и призывного возраста. В среднем в одну неделю полагалось два урока начальной военной подготовки. Предмет отменили в начале 90-х годов — его вытеснили «Основы безопасности жизнедеятельности». Спустя почти 30 лет после отмены военной подготовки в школах и сокращения срока службы в армии до 1 года, появились последствия данных изменений. В начале 2019 года в комитете Совета Федерации по обороне и безопасности предложили увеличить срок службы по призыву в 2 раза. По их мнению, один год не обеспечивает должную подготовку солдат срочной службы и негативно отражается на боеспособности армии. В то же время в СМИ часто встречается информация, что Президент В.В. Путин, встречаясь с молодежью, время от времени заявляет, что целью Кремля является создание полностью контрактной (то есть добровольческой) армии. На наш взгляд только допризывная подготовка молодежи к службе в армии способна решить эти проблемы.

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

(не более 3 страниц)

Целевые группы проекта

(категории населения, в жизни которых произойдут изменения после реализации проекта)

Целевая аудитория проекта: юноши и девушки от 10 до 18 лет, проживающие в Нижнеудинском районе. В приоритете дети, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Дети из малообеспеченных семей. Дети, столкнувшиеся с ситуациями психического давления. Дети из неполных семей.

Предполагаемое количество участников проекта

Предполагаемое количество благополучателей: 220.

Полное описание хода реализации проекта

(методы реализации, этапы реализации)

Проект делится на три этапа:

1) подготовительный.

В рамках этапа формируется материально-техническая база проекта. Приобретаются расходные материалы для строительства и монтажа скалодрома. Основные расходные материалы при строительстве фанерного скалодрома:

Фанера — из нее вырезают и собирают плоскости для лазания.

Металлические конструкции — на них крепят фанерные плоскости.

Защепы — шершавые формы из искусственного камня, за которые цепляются руками и куда становятся ногами, чтобы забраться на стену.

Забивные гайки и болты — с их помощью к фанерной стене прикручивают защепы.

Сроки этапа – май 2022 г.

2) основной.

В рамках этапа проводится монтаж скалодрома на территории детского оздоровительного лагеря «Заря» в городе Нижнеудинск. Одновременно с монтажом будет производиться обучение инструкторов, подбор кандидатов для посещения скалодрома

(посещение Отдела опека и попечительства города Нижнеудинска, ПДН). В августе планируется торжественное открытие и начало тренировочного процесса. Тренировки будут проводиться еженедельно по выходным (суббота, воскресенье). В последнюю субботу каждого месяца планируются показательные выступления.

Сроки этапа – с июня по октябрь 2022 г.

3) итоговый.

В рамках этапа проводится сдача отчетов по исполнению показателей проекта и планирование дальнейшей реализации проекта в 2023 г. Сроки исполнения – ноябрь 2022 г.

Команда проекта

(по персоналиям, с указанием роли и задач в проекте, опыта по направлению деятельности по проекту)

Жиронкин Дмитрий - руководитель проекта, отвечает за закупку расходных материалов и оборудования.

Елизарьев Сергей - в команде проекта отвечает за работу волонтеров, за организацию работ по изготовлению скалодрома.

Анна Цицура – в команде за ведение финансовых сделок и подготовку финансового отчета. В команде также работают 18 волонтеров.

Партнеры проекта

(с указанием конкретного вида поддержки: информационная, консультационная, организационная, материальная и (или) иная; с учетом приложенных к проекту писем поддержки, соглашений о сотрудничестве и (или) иных аналогичных документов, содержащих информацию о роли и конкретных формах участия ключевых партнеров)

Управление по культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район» информационная, консультационная поддержка, материальная поддержка в виде предоставления здания в аренду.

ООО «СпецДорСтройКом» материальная поддержка в виде предоставления строительных инструментов.

Информационное сопровождение проекта

Информация о реализации проекта будет размещена в печатных изданиях города Нижнеудинска и Нижнеудинского района (Тракт, Очень Нужная Газета). Планируется выпуск четырех публикаций в СМИ, СМИ будут приглашены на церемонию открытия скалодрома. Информация о реализации проекта также будет доступна на страницах социальной сети организации (Instagram, ВК)

Ожидаемые результаты реализации проекта

(указываются количественные и качественные результаты)

Количественные показатели:

Число детей и подростков, занимающихся по программе "Юный спецназовец" на протяжении 1 года: 200;

количество привлеченных волонтеров: 30;

количество детей из малообеспеченных семей, впервые вступивших в программу "Юный спецназовец": 20;

количество занятий: 20;

количество показательных выступлений: 3;

количество помещений оборудованных под занятие альп. подготовкой: 1;

Показатели результативности предоставления субсидии

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения по ОКЕИ/ Единица измерения		Плановое значение показателя	Срок, на который запланировано достижение показателя
		Наименование	Код		
1	Количество благополучателей	человек	792	220	30 октября 2022
2	Количество волонтеров	человек	792	30	30 октября 2022
3	Предполагаемая сумма софинансирования проекта	рубль	383	936500	30 октября 2022
4	Количество публикаций в СМИ	штук	796	4	30 октября 2022
5	Количество охваченных муниципальных образований	штук	796	3	30 октября 2022

Заместитель руководителя - Кирилл Александрович
 (наименование должности
 руководителя)

(подпись)

Муромов Д.В.
 (фамилия, инициалы)

«15» 02 2022 г.



3. Смета и бюджет проекта

Смета проекта (размер запрашиваемой субсидии)				
№	Наименование статьи расходов	Количество	Цена за штуку (в рублях)	Всего (в рублях)
1	Труба профильная металлическая 50*20мм	160 п.м.	250	40000
2	Фанера березовая 12мм	19 листов	3000	57000
3	Набор зацепов для скалолазания	12	3000	36000
4	Страховочная система	5	4000	20000
5	Карабины	50	450	22500
6	Блок-ролик	10	800	8000
7	Веревка 12мм	100м	90	9000
8	Страховочный ус	5	2500	12500
9	Маты напольные	20м ²	2200	44000
10	Болты монтажные 8*50мм	100	10	1000
11	Гайка 8*13мм	100	5	500
12	Шайба 8мм	100	5	500
13	Болты монтажные 10*60мм	100	12	1200
14	Гайка 10*17мм	100	7	700
15	Шайба 10мм	100	7	700
16	Саморез по дереву 12*300мм	60	80	4800
17	Шпильки 1000*12мм	6	250	1500
18	Рым-гайка 13мм	5	100	500
19	Электроды 5кг	1 шт	1500	1500
20	Каска защитная	5	3500	17500
21	Заработная плата бухгалтеру проекта, договор ГПХ	1	10 000	10 000
ИТОГО:				300000

Обоснование указанных в смете проекта расходов, их объема и стоимости

Все материалы по смете предназначены для строительства скалодрома суммарной площадью 50м², и его дальнейшей работы на пять отдельных станций (5 страховочных систем). Площадь помещения под скалодром составляет 310,57м².

Основные расходные материалы при строительстве фанерного скалодрома:

Фанера — из нее вырезают и собирают плоскости для лазания.

Металлические конструкции — на них крепят фанерные плоскости.

Зацепы — шершавые формы из искусственного камня, за которые цепляются руками и куда становятся ногами, чтобы забраться на стену.

Забивные гайки и болты — с их помощью к фанерной стене прикручивают зацепы.

Для обеспечения безопасности в скалолазании для организации занятий и спортивных мероприятий требуется наличие специальных спортивных матов. Зоной необходимого использования амортизирующего покрытия является, вся поверхность, на расстоянии 2 метров, от нижнего края скалодрома, по всему периметру скалодрома, включая боковые поверхности и поверхности, не предназначенные для лазания. Проведение тренировок на скалодроме разрешено только с использованием исправного снаряжения (страховочного устройства, обвязки, веревки, карабинов, оттяжек, защитных касок), отвечающего требованиям безопасности.

Обвязка или страховочная система нужна, чтобы к ней привязывать верёвку или прикреплять карабин со страховочным устройством.

Непосредственно к обвязке крепится карабин со страховочно-спусковым устройством.

Бюджет проекта

(общая стоимость проекта с учетом запрашиваемой субсидии и софинансирования)

Статья расходов	Запрашиваемая сумма Гранта (в рублях)	Вклад из других источников (в рублях)	Всего (в рублях)
1. ГСМ	0	6500	6500
2. Аренда звуковой аппаратуры	0	10000	10000
3. Аренда строительного инструмента	0	15000	15000
4. Оплата ведущего мероприятий	0	5000	5000
5. Кадровый ресурс (руководитель проекта, бухгалтер, волонтеры)	10000	600000	610000
6. Труба профильная металлическая 50*20мм	40000	0	40000
7. Фанера березовая 12мм	57000	0	57000
8. Набор зацепов для скалолазания	36000	0	36000
9. Страховочная система	20000	0	20000
10. Карабины	22500	0	22500

11.Блок-ролик	8000	0	8000
12.Веревка 12мм	9000	0	9000
13.Страховочный ус	12500	0	12500
14.Маты напольные	44000	0	44000
15.Болты монтажные 8*50мм	1000	0	1000
16.Гайка 8*13мм	500	0	500
17.Шайба 8мм	500	0	500
18.Болты монтажные 10*60мм	1200	0	1200
19.Гайка 10*17мм	700	0	700
20.Шайба 10мм	700	0	700
21.Саморез по дереву 22.12*300мм	4800	0	4800
23.Шпильки 1000*12мм	1500	0	1500
24.Рым-гайка 13мм	500	0	500
25.Электроды 5кг	1500	0	1500
26.Каска защитная	17500	0	17500
27.Аренда помещения под установку скалодрома		300000	300000
ИТОГО:	300000	936500	1236500

Председатель оргкомитета
(наименование должности
руководителя)

(подпись)

Иванов П.И.
(фамилия, инициалы)

«15» 02 2022 г.

